Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik®)

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

I1CO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Opravneny jednat vo
veciach zmluvnych:
Opréavneny jednat vo
veciach technickych:
Bankové spojenie:
Cislo tiétu (IBAN):

(dalej len ,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Registricia:
Statutarny zastupca:

Opravneny rokovat vo veciach
zmluvnych:

technickych:
I1CO:
DIC:
IC DPH:
Kontaktna osoba:
Kontakt:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu (IBAN):

(d'alej len ,zhotovitel™)

Clanok I. Zmluvné strany

Hotelova akadémia
Bastova 32, 08085 Presov
00162191

2021240562

MVDr. Jozef Senko, riaditel
MVDr. Jozef Senko, riaditel

PEhAES, a. s.

Bardejovska 15, 080 06 Lubotice

OR OS Presov, oddiel: Sa, vlozka ¢, 54/P

Ing. Marian Bolanovsky, predseda predstavenstva
Ing. Maro$ Bolanovsky, podpredseda predstavenstva

Ing. Maridn Bolanovsky, predseda predstavenstva
Ing. Maro$ Bolanovsky, podpredseda predstavenstva
Ing. David Straka, virobno - technicky riaditel
00155764

2020517719

SK2020517719

Ing. David Straka

051/7734760
VUB, a. s

SK1602000000000017006572

(dalej spolu len ,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraji na stavebnu akciu: ,,ZvySenie poétu ziakov Hotelovej akadémii
na praktickom vyuéovani® zmluvu o dielo v stilade s postupom zad4vania podlimitnych zikaziek
podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani), realizovanej v ramci projektu
financovaného z Integrovaného regionalneho operaéného programu, Prioritna os 2. Lahsi
pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam.

1.4 Zhotovitel je povinny zloZit depozit vo vyske 10% z pontkanej ceny diela bez DPH, na beiny
bankovy ucet objedndvatela uvedeny v zdhlavi Zmluvy, a to po nadobudnuti Géinnosti tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje zloZit depozit najneskér do 5 dni od doruéenia vyzvy zo strany
objednavatela. Depozit je urfeny na zabezpefenie nahrady $kody a finanénych narokov



objednévatela, ktoré mu vznikna v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. V
pripade, ak zhotovitel' porusi niektorti zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie
zakladd narok na nahradu $kody, zmluvnti pokutu alebo iny finanény narok pre objednévatera,
objednavatel mé& pravo uspokojit svoj narok z hodnoty depozitu. Objednévatel sa zavdzuje vratit
zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu ¢ast do konca mesiaca, ktory nasleduje po
mesiaci, kedy doSlo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zavad, ktoré brania uzivaniu diela.
Zhotovitel nemé pravo pozadovat vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka, na ktort sa vztahuju obdobné podmienky ako v pripade
zloZenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zaviazuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost dielo ,,ZvySenie
poctu ziakov Hotelovej akadémii na praktickom vyucovani®, a to

+  podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatel'om,

+  podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v stlade so zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutt cenu podla platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vimer (Priloha €. 1 k Zmluve o dielo)

Clanok III.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:
3.1.1. Dokoncit a odovzdat dielo v termine: do 18 mesiacov odo dna prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavazuje:

3.2.1. Dodat zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0s0b do 10 dni odo dina G¢innosti zmluvy.

3.2.4. Ur¢it odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit existujiice podzemné vedenia
v priestore staveniska, vyznacit hranice staveniska a ur¢it miesto odvazania stavebného
odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt éast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavdzuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sdlade s ustanoveniami zédkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, a je doloZena podrobnym rozpoétom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy. 4.1.1. Cena za dielo
je maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekro¢it,

4.1.2. Cena moze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.



4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 347 878,71 EUR
(slovom: tristostyridsatsedemtisicosemstosedemdesiatosem eur 71 centov)

DPH 20% : 69 575,74 EUR (slovom: Sestdesiatdeviittisicpitstosedemdesiatpit eur 74
centov)

Cena celkom s DPH : 417 454,45 EUR
(slovom: StyristosedemnasttisicStyristopiatdesiatstyri eur 45 centov)

4.2.1V cene za dielo st zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré
suvisia s vykonanim diela.
4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednévatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.
4.2.3.V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, idribu a vypratanie
staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel zhotovitel'ovi na zaklade ¢iastkovych faktir, z ktorych
prva bude vystavena najskor po prestavani aspori 20 % z ceny diela, ktoré zhotovitel vystavi a odosle
objednéavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budi fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stipisov vykonanych prac,
v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednévatel do 5. pracovného diia od predloZenia stpisu préac zhotovitefom. Ak ma stipis prac chyby,
vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Fakttiru vyhotovi zhotovitel v stlade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 originalnych vytlackoch. Faktira bude obsahovat
minimalne tieto tdaje:

+ (Cislo faktury, resp. danového dokladu,

* oznacenie objednavatel'a a zhotovitel'a, pefiaZny ustav, ¢islo uétu,

» ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatela,

* oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a éislo zépisu,

* miesto a nazov diela, evidenéné ¢islo stavby,

* (Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

+ zdanitel'né obdobie,

* den odoslania a den splatnosti faktiry,

+ fakturovanu zakladni ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovi fakturovani sumu,

* petiatku a podpis opravneného zéstupcu zhotovitela,

* prilohou faktiry bude objednévatelom odstihlaseny stpis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené chyby a nedorobky,
faktira za doddvku bude uhradena do vy$ky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednéavatel uhradi do 60 dni po podpisani z4pisnice o odstraneni chyb a nedorobkov.

5.2.2. Uhraden4 faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.



5.2.3. Kone¢nt faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel ku ditu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vylu¢uje dodatoéné naroky zhotovitela na Gipravu
ceny diela. Koneénu faktru za vykonané dielo zhotovitel vystavi v hodnote aspon 5 % z

ceny diela.

5.3. Splatnost jednotlivych faktar je 60 dni odo diia ich dorucenia objednéavatelovi. Faktira
sa povazuje za uhradent diilom odpisania prostriedkov z G¢tu objednavatela.

5.4. V pripade, ze faktira nebude obsahovat nélezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednévatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti za¢ne plyntt doruc¢enim opravenej faktiry
objednéavatelovi.

Clanok VI.
Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1.  Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projektu stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze po¢as zdruénej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2.  Zaruéna doba je 60 mesiacov na stavebnt Cast a na technologicki ¢ast podla zaruk
stanovenych vyrobcom technolégii. Zaéina plynit odo dita protokolarneho prevzatia diela
objednévatelom. Za chyby diela, na ktoré sa vztahuje zéruka, zodpoveda zhotovitel v rozsahu
tejto zaruky.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat pre chyby, za ktoré
zodpovedé zhotovitel.

6.3.  Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pocas zéruénej doby ma zhotovitel
povinnost bezplatného odstrénenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci,
poskytnutych objednévatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za
kone¢nt moznost reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovaZuje za prehliadku diela objednévatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zédkonnika. Objednévatel méZe zjavné chyby pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZadovanym
skiigkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstrénit a nahradit bezchybnymi.

6.7.  Objednéavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji
chyby diela, zistené poéas zaru¢nej doby, odstranovat.

6.8.  Objednévatel sa zaviizuje, Ze pripadni reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni, a to pisomnou formou.

6.9.  Zhotovitel sa zavizuje zatat s odstranovanim pripadnych chyb predmetu plnenia
bezodkladne, najneskér do 7 dni od uplatnenia oprdvnenej reklamacie objednavatela a chyby



odstranit v éo najkratSom technicky moznom &ase. Termin odstranenia chyb dohodnu zmluvné
strany pisomne pri reklama¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit objednévatel a uhradit ich z Ciastky,
zadrzanej podla ¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11.  Za $kody, ktoré vzniknt predéasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpovedéa objednévatel' a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na
naklady objednévatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpedeného objednévatefom, budi zmluvné strany riesit
podla § 551 aZ 552 Obchodného zdkonnika.

Clanok VIL.
Vykonanie diela

7.1, Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost
podl'a zmluvy, pri¢om re$pektuje technické $pecifikacie a pravne predpisy.

7.2, Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo proti kradeZi a poSkodeniu, poistit ho proti
vzniku $kody a zabezpedit na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3.  Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vSetkych osob,
ktoré su opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podla zdkona €. 124/2006 Z. z. 0
bezpetnosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych précach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odborne;
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel zodpoved4 za zabezpeéenie poZiarnej ochrany v zmysle zékona ¢. 314/2001
Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky & 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na
protipoZziarnu bezpe¢nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpecenie
minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady
SR ¢ 396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko.

7.3.2. V stvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zasahy do
7ivotného prostredia, zachovévat a neposkodzovat existujicu faunu a fléoru, v maximalnej miere
vyuzivat existujice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato
zabezpe¢it proti inikom nebezpe¢nych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V stlade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s
odpadmi, ktoré vznikli v stivislosti s realizéciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera
a pod. sa nesmi likvidovat spafovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny
podla moZnosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné
odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpe¢né odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpec¢nych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat uzivatela a vzniknutii havariu odstranit v
spolupréci s uzivatelom na svoje naklady.



7.4.  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase
jeho pouzitia zname, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizdcii stavebného diela
musia spifiat podmienky a poZiadavky, uvedené v zékone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a 0 zmene a doplnent niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v zakone €.
264/1999 Z. z. o technickych poziadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednéavatel je oprdvneny vykonéavat stavebny dozor nad realiziciou diela a
dodrziavanim zmluvnych podmienok, ktory ma za tym aéelom pristup na pracoviské, kde sa
zmluvné price realizuji alebo skladuji materidly. 7.5.1. Zhotovitel' je povinny umoznit
objednavatel'ovi vykonévanie stavebného dozoru, najma:

oboznémit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje

prevziat od neho stavenisko, zékladné smerové a vy§kové vytycenie stavby

kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohladu poéas realizacie stavby

zabezpe¢it zhotovitelovi spolupricu s projektantom pri zabezpecovani siladu vykondvanych
préac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru

zabezpetit kontrolu dopliiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje * kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu «
kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a iplnosti ocetiovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich stlad s podmienkami zmluvy

kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stand nepristupnymi
kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

kontrolu plnenia odstithlaseného skiobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.)

sledovanie vedenia stavebného dennika v silade so zmluvnymi podmienkami a zidkonom ¢&.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)

kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii

spolupracovat pri priprave dokladov pre zéverecné hodnotenie stavby

kontrolu odstrariovania chyb a nedorobkov
kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutoénost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané préce,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat za pripadné chyby a vykondvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich
t¢astnikom kontrolného dfia. Vzajomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
dnioch sa stanti pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a
cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvedtceho Ing. Frantiska Herkel'a, osvedcenie
o vykonani odbornej skasky ¢. 02431%10-23*

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokonéenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:
projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitalnej verzii,



+ stavebné denniky,

+ reviznu spravu bleskozvodov, ¢ doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujtcich
vyrobkov podla § 43f a § 47 stavebného zdkona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢.
264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

«  zapisy o vykonanych skaskach (tlakovych skuskach, skaskach tesnosti a pod.),

+  zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Naklady spojené so zabezpecenim vyssSie uvedenej dokumentacie (podl'a bodu 7.10) znasa zhotovitel.

7.11.

71D,

7.13.

T14,

e

7.16.

7fs bt

7.18.

7.19.

Ak zhotovitel uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednévatel
preberacie konanie neza¢ne a zhotovitelovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho
dévodu vznikli.

O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude odovzdané, len
ak objednévatel v zépisnici vyhlési, Ze dielo prebera. 7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho
casti moZe objednavatel odmietnut pre chyby a nedorobky aZ do ich odstranenia.

Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory uréi objednévatel v zépisnici o
odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel zodpoved4 za €istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré si vysledkom jeho ¢innosti.

Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpetenstvo S8kody na diele a na veciach a
materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel do protokolarneho
prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal
na zhotovenie diela, aZ do ich thrady objednavatel'om.

Objednavatel' zabezpeéi vSetky rozhodnutia orginov S$tatnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Zhotovitel tymto v stilade s § 41 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO*)
uvadza v prilohe ¢. 2 zoznam zndmych subdodavatelov — daje o vetkych znamych
subdodévateloch, idaje o osobe opravnenej konat za subdodéavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia (vypliia a predkladd len tspesny
uchadzadé - v ¢ase uzavretia zmluvy).

Zhotovitel' je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi
akikol'vek zmenu tidajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene tdajov
dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskoér 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaju diu,
kedy ma nastat zmena subdodavatel'a predlozit pisomni Ziadost o

sthlas so zmenou subdodévatela objednéavatelovi, ktora bude obsahovat minimalne: den, kedy ma
nastat zmena subdodévatela, identifikaéné udaje navrhovaného subdodivatela, idaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Pokial objednévatel do dila predchéddzajuceho diiu, v ktorom ma nastat zmena subdodévatela neoznami
zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodévatel'a nesihlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov
nesuhlasu, plati, Ze stihlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.



Clanok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v silade so stavebnym zdkonom
a vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona, odo dila zacatia prac az do odstranenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi
naché4dzat na stavbe a musi byf trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v dei, kedy boli
préace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

8.2.  Okrem zastupcov zhotovitela, objednévatela a projektanta mozu do stavebného
dennika vykonavat zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

8.3.  Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov k zmluve v silade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvna pokutu vo vyske
0,03 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaruénej dobe sa zhotovitel zavizuje
zaplatit 50,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazda chybu zvIast.

9.3. Objednévatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s uhradou faktiry zmluvna pokutu vo
vyske 0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty deil omeskania.

9.4.V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost uvedent v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednévatel méa pravo uplatnit si vo¢i zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % z
ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu¢uje povinnost zhotovitela uhradit objednavatel'ovi
$kodu, ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaja.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokit bude vykonané pisomnou formou.
Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zaviazujd, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzijom
poskytli, nepouziji na iné tcely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeéi pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajicich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.

10.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zaviizuje sa dodrziavat vSeobecne zavizné pravne predpisy, technické normy a podmienky



b)
c)

d)
e)

tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
pokynmi objednévatela, zépismi a dohodami opréavnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednévatel je oprévneny odstupit od zmluvy:
ak zhotovitel bezd6vodne odmietne prevziat stavenisko,
ak zhotovitel' nedodr#iava kvalitu vykonavaného diela podfa STN a objednavatelom zistené

chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

ak poskytovatel nendvratného finanéného prispevku neschvali 7iadost o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku, uréeného na zabezpelenie financovania predmetného
diela,

ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenévratného finanéného prispevku
neumoZfiuji financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, t.j. dorucenie spravy z kontroly
verejného obstaravania, ktorou poskytovatel nenévratného finan¢ného prispevku neschvalil
verejné obstaravanie.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstipit od zmluvy:

» ak je objednavatel vomeskani s thradou faktiry o viac ako 60 dni po uplynuti lehoty jej splatnosti,

alebo v pripade, ak napriek opakovanej pisomnej vyzve zhotovitela a poskytnuti dodato¢nej
primeranej lehoty, v dizke minimélne pétnést (15) pracovnych dni na népravu, objednéavatel
neposkytne zhotovitelovi sa¢innost, ktoré je nevyhnutna pre riadne plnenie tejto zmluvy.

10.6. OmeSkanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je
povaZované za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika
a opraviiuje na jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odsttipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory zmluvné strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze d6jde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku
zmluvy, vykonané price budi oduétované faktirou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré
preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodévanymi
stavebnymi pracami kedykol'vek po¢as platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/ auditu a poskytnut
im vSetku potrebnu sté¢innost.

10.10. Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy
st najmi: a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

Utvar néslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

Najvy${ kontrolny trad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény orgdn a nimi
poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v silade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budd zbavené zodpovednosti za &iastoéné alebo uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu déjde z dévodu vy$Sej moci. Za vy$$iu moc si povaZované okolnosti vylucujtce
zodpovednost v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zékonnika. Za vySsiu moc sa napr. povazuju aj
nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre ucely tejto
zmluvy povazuji dni s priemernou dennou teplotou niz$ou ako -5 °C a tieZ dni, pocas ktorych trvaji v



pracovnej dobe nepretrzité zrazky minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky
vSak nevylucuju prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. VSetky tieto skutoénosti musia
byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zdstupcom objednévatela. V pripade rozporov sa pouziji
tidaje namerané SHMU na meracej stanici najblizej k stavenisku.

Ak nastani prekazky vy$$ej moci, je zmluvné strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna bezodkladne
informovat druht zmluvni stranu o povahe, zaciatku a konci udalosti vy$$ej moci, ktora jej brani v
plneni povinnosti podla tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlZzuji o dobu trvania
vy$sej moci a prislu$na zmluvna strana, ktorej sa prekadzka tyka, pocas tejto doby nie je v omeskani.
Zodpovednost dotknutej zmluvnej strany vSak nie je vyli¢ena a termin plnenia sa nepredlzuje, pokial
tato zmluvn4 strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat druhti zmluvnt stranu o povahe
a zaciatku udalosti vy$8ej moci. Ak doba trvania okolnosti vy$Sej moci presiahne devitdesiat (90) dni a
zmluvné strany sa nedohodnii na primeranej zmene tejto zmluvy, ktordkol'vek zo zmluvnych stran je
opravnena odstupit od tejto zmluvy. Pre ti¢inky odsttipenia platia ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a tiéinnost
dniom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela, a véak nie skor
ako bude splnend odkladacia podmienka, ktord spoéiva v tom, 7e ddjde k uzatvoreniu
platnej a G¢innej Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi
prislu$nym poskytovatelom pomoci, a prijemcom pomoci, ktorym je verejny obstaravatel
a to na zdklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku
predloZenej v rdmci Vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok a
zarovenn po splnenf odkladacej podmienky, ktorou je schvélenie zékazky, ktora je
predmetom tejto zmluvy v rdmeci kontroly verejného obstaravania, t.j. dorucenie spravy z
kontroly verejného obstardvania objednavatelovi ako prijimatelovi nenavratného
finanéného prispevku.

11.2. Zmluva méze byf zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych strén. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit len
pisomne po predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych strén a pri dodrZani postupov
pri uzatvarani dodatkov podla § 18 zakona o verejnom obstaravani, inak je zmena &
doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieto iné, platia pre zmluvny vzfah fou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zédkonnika.

11.4. NeoddeliteInou sti¢astou tejto zmluvy je Priloha &. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu
vymer v tlafenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel je
povinny predloZit elektronicku verziu podrobného rozpoétu objednavatelovi (vo forméte
MS Excel), ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdt zmenu
tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej d6jde podas realizécie predmetu zmluvy a Priloha ¢.
2 — zoznam zndmych subdodavatelov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom
dobrovolne vlastnoruéne podpisali.

11.6. Zhotovitel' berie na vedomie, %e objednavatel je povinnou osobou v zmysle § 2 zdkona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm v platnom zneni a sthlasi so
zverejnenim a spristupnenim obsahu tejto zmluvy.



11.7. Zmluvné strany prehlasuji, Ze st sposobili k pravnym tkonom a ich zmluvna volnost nie

je ni¢im obmedzena.

11.8. Zmluva je vyhotovena v 5 exempléroch, z ktorych tri st uréené pre objednavatel'a a dva pre

zhotovitela.

V Luboticiach, dila 31.07.2018

Za zhotovitela: ' “Bardejov

Ing. Marién Bo¥anovsky
predieda preds{tavenstva

Ing.
Predseda predstavenstva

V Presove, dia 31.07.2018

Za objednavatela:

MVDr. Jozef Senko

Priloha &. 1 — podrobny rozpoéet podla vykazu vymer v tladenej podobe a v elektronickej podobe (vo
formate MS Excel so zaokrithlenim funkciou ROUND na 2 desatinné miesta)

Priloha & 2 — zoznam znamych subdodavatelov (tiito prilohu vyplita a predklada len tspesny
uchadzadé - zhotovitel pri podpise zmluvy)



