Zmluva o dielo
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik*)

Clénok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel”: Hotelova akadémia
Sidlo: Bastova 32, 080 85 Presov
1CO: 00162 191
DIC: 2021240562
Statutarny zastupca: MVDr. Jozef Senko, riaditel

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych:

Opravneny jednat’ vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu (IBAN):

Tel.:

E-mail: jozef.senko@hapresov.edu.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’ PEhAES, a.s.

Sidlo: Bardejovska 15, 080 06 Lubotice

Registracia: v OR OS Presov, oddiel: Sa, viozka ¢islo: 54/P
Statutarny zéstupca: Ing. Maro$ Bol'anovsky, podpredseda predstavenstva
Opravneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych: Ing. Maro§ Bolanovsky, podpredseda predstavenstva
- technickych: Ing. David Straka, vyrobno-technicky riaditel

- ICO: 00155764

DIC: 2020517719

IC DPH: SK2020517719

Kontaktna osoba: Ing. David Straka, vyrobno-technicky riaditel’
Kontakt: pehaes@pehaes.sk

Bankové spojenie: VUB, a.s. Pregov

Cislo Gétu (IBAN): SK16 0200 0000 0000 1700 6572

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu: ,ZvySenie poétu Ziakov Hotelovej akadémii na
praktickom vyudovani - havarijny stav* zmluvu o dielo v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
.zakon o verejnom obstaravani*).



W

Clanok 11.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ dielo wZvySenie
poctu Ziakov Hotelovej akadémii na praktickom vyudovani - havarijny stav* a to

* podla schvéleného projektu stavby dodaného objednavatelom,

* podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade so zmluvou prevziat' a zaplatit' dohodnutd cenu
podra platobnych podmienok v &lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok I11.
Cas plnenia

3.1. Zhotoviterl sa zavizuje:
3.1.1. Dokon¢it’ a odovzdat’ dielo v termine: do 2 mesiacoy odo dnia prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznagit' existujuce vedenia inZinierskych sieti vratane ich ochrannych pasmach v priestore
staveniska.

3.2. Objednévatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat zhotovitelovi projekt stavby v 2 vytlatkoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitelovi stavebngé povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich 0séb do
10 dni odo dia u¢innosti zmluvy.

3.2.4. Urdit' odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznagit hranice staveniska a ur¢it’ miesto
odvéZania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Ak zhotovite!’ pripravi dielo alebo Jeho dohodnutt ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavdzuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontiknutom termine.

Clanok 1V.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku 1. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sdlade s ustanoveniami zikona C. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, a je doloZen4 podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu ¢&. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. J- cena, ktord nie je mozné prekro¢it.

4.1.2. Cena mdZe byt zmenena len dohodou zmluvnych strdn vo forme samostatného podpisaného

dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prislusnymi ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podrla ¢lanku 1. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 66 018,21 EUR (slovom: Sestdesiatiesttisicosemnast Eur 21
centov)

DPH 20% : 13 203,64 EUR (slovom: trindsttisicdvestotri Eur 64 centoy )

Cena celkom s DPH : 79 221,85 EUR (slovom: sedemdesiatdevét’tisicdvestodvadsat’jeden

Eur 85 centov)



4.2.1 V cene za dielo st zahrnuté vietky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré sivisia s vykonanim diela.
42.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednéavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel zhotovitefovi na zaklade ¢iastkovych faktur,
vystavenych po prestavani aspoi 20 % z ceny diela, ktoré zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi po
splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budi fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v
ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objedndvatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného dita od predlozenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma supis prac chyby,
vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Faktdru vyhotovi zhotovitel’ v stilade so zdkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 origindlnych vytlatkoch. Zhotovitel' vystavuje
fakttru v stlade so zdkonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
a zdrovefi bude obsahovat tieto Gdaje:
o (islo faktury, resp. danového dokladu,
e oznadenie objednavatela a zhotovitel'a, pefiazny ustav, ¢islo Gctu,
1CO a DIC zhotovitela, ICO objedndvatela,
oznaéenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdanite!'né obdobie,
den odoslania a den splatnosti faktary,
fakturovan( zakladna ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovania sumu,
petiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,
prilohou faktiry bude objednavatelom odsthlaseny stpis vykonanych prac.

5.2.1. Uhradené faktdra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.2. Kone¢nu faktGru za vykonané dielo predlozi zhotovitel' ku diu jeho odovzdania a prevzatia. Jej
prijatic objednavatelom vylucuje dodatocné naroky zhotovitela na tpravu ceny diela. Kone¢ni faktiru
za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspon 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo dia ich dorugenia objednavatelovi. Faktira sa povaZuje
za uhradena diiom odpisania prostriedkov z u¢tu objednavatela.

5.4. V pripade, ze faktira nebude obsahovat' néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nova lehota splatnosti zaéne plynit’ dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

5.5. Objednavatel si vyhradzuje prévo nezaplatit' zhotovitefovi 5% z dohodnutej ceny do doby
odstranenia zistenych poruch anedorobkov a preukdzania splnenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Casti.



5.6. Suma podl'a bodu 5.5 bude uhraden4 nasledne po odstraneni portch a nedostatkov a to do 30 dni odo
dita odsuhlasenia kvalitativnych parametrov objedndvatelom.

Clanok V1.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zéruénej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebni ast’ a na technologicku ¢ast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technoldgii. Zagina plynut’ odo diia protokolérneho prevzatia dicla objednavatelom. Za chyby
diela, na ktoré sa vztahuje zdruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pocas zaruénej doby ma zhotovitel’ povinnost
bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za kone¢nt
moznost reklamacie zjavnych chyb zo strany objednévatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika. Objednavatel
moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a poZadovanym skiSkam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja chyby diela,
zistené po¢as zaru¢nej doby, odstrafiovat’.

6.8. Objednéavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnd reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a
to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zaviizuje zakat' s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskdr do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednévatel’a a chyby odstranit’ v ¢o najkratSom
technicky moznom &ase. Termin odstrdnenia chyb dohodnu zmluvné strany pisomne pri reklama¢nom
konanti.

6.10. Za $kody, ktoré vzniknu predéasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objedndvatel a zhotovitel' ich odstrani na zéklade dodatku k zmluve na naklady
objednavatel’a.

6.11. Chyby projektu stavby, zabezpeteného objednavatelom, bud zmluvné strany riesit’ podla § 551 az
552 Obchodného zakonnika.



Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykondva ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podfa zmluvy,
pri¢om re$pektuje technické $pecifikdcie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovite! je povinny zabezpegit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody a
zabezpetit na svoje néklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost” a ochranu zdravia v3etkych osob, ktoré si
opravnené zdrZiavat' sa v priestore staveniska podla zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlagky
Ministerstva préace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpetenie poZiarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
& 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZziarnu bezpecnost pri vystavbe a
pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpetenie minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadaviek na
stavenisko podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poZziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suavislosti s vykondvanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prostredia, zachovévat a neposkodzovat existujucu faunu a floru, v maximalnej miere vyuzivat
existujice spevnené komunikdacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tuto zabezpec€it' proti Gnikom
nebezpeénych latok do okolitého prostredia.

733V stlade so zékonom & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor3ich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v sGvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej €innosti je zhotovitel povinny podla moznosti separovat'.
Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recykldciu a
nebezpe&né odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel' je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatel'a a vzniknutd havariu odstranit’ v spolupraci s uzivatelom
na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spliiat’
podmienky a poziadavky, uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a v zakone ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorich predpisov.

7.5. Objedndvatel' je oprévneny vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory mé za tym G¢elom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuji
alebo skladuju materialy.
7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoZnit objednavatelovi vykondvanie stavebného dozoru, najmi:

e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje

¢ prevziat od neho stavenisko, zdkladné smerove a vyskové vytycenie stavby

e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni $tdtneho stavebného dohladu

pocas realizacie stavby



e zabezpeCit zhotovitePovi spolupracu s projektantom pri zabezpedovani siladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru

e zabezpetit kontrolu dopliovania a zakreslovania zmien do projektove] dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a plnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych Casti diela, Kktoré budu v d’alsom postupe zakryté alebo sa stan( nepristupnymi

e kontrolu postupu prac podia Easového harmonogramu

o kontrolu plnenia odsdhlaseného skugobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.)

o sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom <.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii
e spolupracovat pri priprave dokladov pre zaverecné hodnotenie stavby
e kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skuto¢nost, ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
sarudené riadne splnenie predmetu diela,

77. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy 0 ich priebehu a posielat ich Geastnikom kontrolného dia.
Vzajomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dtoch sa stan( pokynom pre zhotovitel'a na
vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

78, Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Andreja Krizalkovi¢a, osvedCenie o
vykonani odbornej skasky ¢. 13379%10-20*.

7.9. Zhotovitel’ vyzve pisomne objednavatel’a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom dokoncenia
diela, uvedenym v ¢lanku I11. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky,

e revizne spravy,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zakona, zékona C. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zékona . 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmenc a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,

e zapisy o vykonanych skugkach (tlakovych skuskach, skagkach tesnosti a pod.),

o zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Naklady spojen€ so zabezpedenim vyssie uvedenej dokumentacie (podl'a bodu 7.10) znaa zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zalatiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel preberacie
konanie nezaéne a zhotovitelovi vylctuje vietky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.



7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho &asti mdze objednévatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat v termine, ktory uréi objednavatel v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednévatel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a materidloch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

716. Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich thrady objedndvatel'om.

7.17. Objednéavatel’ zabezpe¢i vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel’ tymto v sulade s § 41 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ..ZVO*) uvadza v prilohe ¢. 2
zoznam znamych subdoddvatelov — udaje o vSetkych znamych subdoddvateloch, udaje o osobe
opravnenej konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia
(vyplia a predkladd len dspeSny uchadzad - v case uzavretia zmluvy).

7.19. Zhotovitel’ je v silade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi akukol'vek
zmenu udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene adajov dozvedel. Zhotovitel’ je
povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaju diu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatel’a
predloZit pisomnl Zziadost' o shlas so zmenou subdodéavatela objednavatelovi, ktord bude obsahovat
minimalne: defi, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela, identifikadné Gdaje navrhovaného subdoddvatela,
adaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Pokial’ objednavatel’ do dita predchadzajiceho diiu, v ktorom mé nastat’ zmena subdodavatela
neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdoddvatela nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych
ddvodov nestihlasu, plati, ze stihlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

720. Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIIIL.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovite! je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zakonom a vyhlaskou
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, odo diia zacatia prac az do odstranenia poslednej chyby, resp.
nedorobku, zisteného pri kolauddcii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v def, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti,
ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatel’a a projektanta mozu do stavebného dennika vykonavat
zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZujii za zmenu zmluvy, ale slozia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.



Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvna pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zaCaty deft omeskania.

9.2. 7a omedkanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zarugnej dobe sa zhotovitel’ zavézuje zaplatit
75,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazda chybu zv1ast’.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za omeskanie s Ghradou faktury zmluvni pokutu vo vyske 0,05
% z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty den omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost uvedent v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objedndvatel
ma pravo uplatnit’ si voCi zhotovitePovi zmluvnd pokutu vo vyske 1 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV.
bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluéuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatelovi 8kodu, ktora
vznikla nespinenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaja.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavdzuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, ze zabezpeci pokrytie vietkych Cinnosti vyplyvajlcich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved&eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat vieobecne zavizné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednévatel’a, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e a2k zhotovitel bezddvodne odmietne prevziat stavenisko,
e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,
e ak nie je moZne nadobudnit u¢innost zmluvy vzmysle bodu 11.1 tejto zmluvy z dévodu
nesplnenia odkladacej podmienky.

10.5. Zhotovitel’ je opravneny odstlpit’ od zmluvy:
o ak objednavatel nepini zmluvné zavézky, a tym zhotovitel'ovi znemoziuje vykonanie diela, a to
ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatoénej primeranej lehoty, v

dizke minimalne pitnast (15) pracovnych dni na napravu.



10.6. Omesdkanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zékonnika je povazovane¢ za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opraviluje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dovod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, ze dojde k okolnostiam uvedenym Vv bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budu odG&tované faktrou. Objednavatel' uhradi naklady, ktoré preukéazatelne
shotovitePovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zmluvné strany budi zbavené zodpovednosti za tiastotné alebo uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu dojde z dovodu vysiej moci. Za vysSiu moc su povazované okolnosti vylucujuce
zodpovednost’ v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zdkonnika. Za vy$§iu moc sa napr. povazuju aj
nepriazniveé poveternostn¢ podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre acely tejto
zmluvy povazujl dni s priemernou dennou teplotou nizsou ako 5 °C atiez dni, pocas ktorych trvajl
v pracovnej dobe nepretrzité zrazky minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky
viak nevyluduju prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. Vietky tieto skuto¢nosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom objednavatela. V pripade rozporov sa pouzijl
idaje namerané SHMU na meracej stanici najblizsej k stavenisku. Ak nastana prekazky vyssej moci, je
smluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna bezodkladne informovat druh zmluvnQ stranu 0O
povahe, zaciatku a konci udalosti vysdej moci, ktora jej brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy.
Terminy plnenia sa v tomto pripade predlZuju o dobu trvania vys§sej moci a prislu§na zmluvna strana,
ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie je v omeskani. Zodpovednost' dotknutej zmluvnej strany
viak nie je vylidend a termin plnenia sa nepredlzuje, pokial tato zmluvna strana nesplnila svoju
povinnost’ bezodkladne informovat’ druhti zmluvn( stranu 0 povahe a zaiatku udalosti vyssej moci. Ak
doba trvania okolnosti vyssej moci presiahne devitdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodn( na
primeranej zmene tejto zmluvy, ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena odstipit od tejto zmluvy.
Pre G¢inky odstipenia platia ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Z.Averetné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

11.2. Zmluva mdze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zéastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne po predchadzajicej
dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podl'a § 18 zékona o
verejnom obstaravani, inak je zmena Ci doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnute nie¢o iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zakonnika.

11.4. Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer
v tladenej podobe a v elektronickej podobe (vo formite MS Excel). Zhotovitel' je povinny predloZit
clektronicka verziu podrobného rozpoctu objednavatelovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’ v
elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazd zmenu tohto podrobného rozpottu, ku ktorej dojde
podas realizacie predmetu zmluvy a Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov.



11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuji, Ze si spdsobili k pravnym akonom a ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 5 exemplaroch, z ktorych tri st urcené pre objednavatela a dva pre
zhotovitela.

V Luboticiach, dna ...0......0... S

Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:

(\K_iLL’L////’
Ing. Maro§ Bdl’anovsky MVDr. Jozef Senko
podpredseda predstavenstva riaditel’ skoly

Priloha ¢. 1 — podrobny rozpoget podla vykazu vymer v tlagenej podobe a v elektronickej podobe (vo
formate MS Excel)

Priloha ¢. 2 - Zoznam znamych subdodavatelov (vwplna a predkladd len dspeSny uchddzaé - v case
uzavretia zmluvy).



